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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

-PROJEKT- 

 
    Umowa nr …….  

 
 
Zawarta w Katowicach w dniu …………………….. r pomiędzy Stronami: 
 
MAKSIMUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING spółka komandytowo - 
akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: 40-084 Katowice, ul. Opolska 22,  
NIP: 6340125040, REGON 271082427, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000345018, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w 
Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez komplementariusza – MAKSIMUM spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: 40-084 Katowice, ul. Opolska 22, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000270728, NIP: 6342623279, REGON 240536111, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - 
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 1 
001 000,00 zł, którą reprezentuje:  

 
Krystian Miklis – Prezes Zarządu,  
Sylwia Dyrbuś – Członek Zarządu, 

 
a 

 
………………………….. z siedzibą …………………………………., zarejestrowanym w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ….. / wpisanym do CEIDG,  
NIP: ……..……................, REGON …………..................  
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………….. 

 
 

o następującej treści: 
 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie 
Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 
– nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych w Maksimum Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna. 
 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pn.: „Rewitalizacja 

Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno – 
gospodarczego ścisłego centrum Katowic”, które obejmują remont oraz przebudowę 
budynku wpisanego do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod nr A/1218/75 z dnia 18 
grudnia 1975 r. zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 8 w Katowicach z remontem jego 
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elewacji, celem zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego dworca kolejowego na 
funkcję biurowo – handlowo – usługowo – gastronomiczną wraz z budową schodów 
zewnętrznych, w tym kompleksowego wykonania robót budowlanych, wyburzeniowych, 
konserwatorskich, wraz z termomodernizacją budynku, pracami instalacyjno – 
wykończeniowymi oraz wyposażeniem infrastruktury społecznej i oddania Zamawiającemu 
Przedmiotu Umowy w stanie użyteczności eksploatacyjnej. Przedmiot umowy ma zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie kompleksu budynków Starego Dworca w Katowicach. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ – 
Dokumentacja, na który składa się: 

− Dokumentacja projektowa, 

−  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg branż: 
instalacji sanitarnych, Konstrukcja i Architektura, instalacje branż elektrycznych),  

− Przedmiary robót. 
 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami, ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami oraz 
postanowieniami niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie 
z warunkami określonymi w ust. 3 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki 
budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności wynikającymi z zawodowego 
charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami prawa, normami, najlepszą 
wiedzą Wykonawcy oraz oświadcza i zapewnia, że użyte wyroby budowlane, będą spełniać  
kryteria określone w obowiązujących przepisach. 

5. Wszelkie roboty objęte niniejszą umową będą prowadzone zgodnie z:                                                  
a) warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montażowych,                         
b) warunkami i przepisami BHP, PPOŻ oraz sanitarno-epidemiologicznymi,                                     
c)  ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,                                                                         
d) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
2018.2067 t.j. z dnia 30 października 2018 r.), Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 21 czerwca 2018 r.), Ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 24 maja 2018 r.), Ustawą z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 14 listopada 
2017 r.), Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U.2016.1570 t.j. z 
dnia 28 września 2016 r.),                                                                                                                                  
e) przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa w tym przedmiocie,                                                                                                                        
f) zaleceniami producentów poszczególnych materiałów, bądź technologii przewidzianych w 
dokumentacji załączonej do SIWZ,                                                                                                    
oraz pod ścisłym nadzorem:                                                                                                                
a) technicznym przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie,                                                                                                             
b)w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, badaniami 
konserwatorskimi (w zakresie usunięcia wtórnych tynków 100 % dla odsłonięcia pierwotnej 
dekoracji oraz wykonania konserwacji i restauracji detalu architektonicznego w pasie dawnej 
głównej kondygnacji elewacji północnej) osoby posiadającej kwalifikacje, o których mowa w 
art. 37a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie konserwacji i 
restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych, którą Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić przez okres realizacji prowadzonych robót; po uprzednim zawiadomieniu 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o powierzeniu nadzoru w/w 
osobie. 

       6. Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych – ZIT”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w związku z umową o 

dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.01-24-030A/17-00 z dnia 12 września 2018.          
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       7.   Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót          

dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez przepisy ustawy Prawo          

Budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem. 

       8.   Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji       

robót, infrastrukturą terenu budowy i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń    

oraz instalacji i ich lokalizacją na planach oraz, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie 

niezbędne inne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu 

umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy nie mogą być podstawą 

do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia 

terminu zakończenia robót  lub  zwiększenia wynagrodzenia. 

        9.  Roboty budowlane należy prowadzić w sposób nie powodujący utrudnień dla użytkowników 

             obiektów sąsiednich. 

      10.  Wszelkie prace ograniczające ruch lub zamykające części terenu, które są użytkowane przez    

             sąsiednich użytkowników i najemców, muszą być zaplanowane i uzgodnione z  wyprzedz- 

             niem czasowym. 

      11.  Za wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się kompleksowe wykonanie obiektu wraz z inst- 

             alacjami oraz przyłączami, uruchomienie wszystkich zainstalowanych urządzeń, uzyskanie  

             pozytywnej próby szczelności obiektu i uzyskanie stosownego pozwolenia na jego                     

             użytkowanie. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości 
             objętej Przedmiotem niniejszej Umowy wraz z jej otoczeniem, stanem zaplecza i dróg       
             dojazdowych, warunkami geologiczno-gruntowymi, i na podstawie tego oświadcza, że  
             możliwe jest prawidłowe i kompletne wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej  
             umowy. 
13. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

umowy, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej i innych stworzonych 
przez siebie w wykonaniu niniejszej umowy utworów w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

    a)  jednokrotnego lub wielokrotnego zastosowania utworów; 
    b)  zwielokrotnienia utworów przez wytwarzanie ich egzemplarzy każdą techniką, w tym przy   
      zastosowaniu informatycznych sposobów zapisu, 
 c) digitalizacji utworów, w tym zmiany systemu/formatu zapisu; 
 d) wprowadzenia dokumentacji, a także stworzonych na jej podstawie opracowań  (utworów   
        zależnych) do obrotu w każdy znany sposób, w szczególności poprzez ich sprzedaż,  
        najem, dzierżawę, leasing, użyczenie; 
 e) wprowadzenia dokumentacji do pamięci komputerów, a także do innych podobnych    
        przedmiotów zapisu i przetwarzania danych, reprodukcji poprzez wydruk, za pomocą    
        urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych, 
 f)  zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera, a także    
        publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie                   
        z prawem udostępniania w Internecie, 
 g) wprowadzanie kopii do obrotu gospodarczego, 
 h) użyczanie, wynajmowanie, lub wydzierżawianie oryginałów projektów lub ich kopii, 
 i)  wykorzystywanie dokumentacji w celu uzyskania zmian w pozwoleniach  wydanych dla   
       przedmiotowego budynku. 
 j) dokonywanie wszelkich zmian w dokumentacji, które Zamawiający uzna za celowe i   
       pożądane. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie – od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminu realizacji przedmiotu zamówienia na 
zasadach i warunkach określonych w § 15 niniejszej umowy. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 
 

     1. Za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,   
         strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu  
         cywilnego, w wysokości: 
     netto: ........................................................................................................ zł 
     słownie: ..................................................................................................................... 
     podatek VAT w wysokości 23%, tj.: .................................................... zł 
         brutto: ....................................................................................................... zł 
    słownie: ..................................................................................................................... 

    2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty    
         niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej      
         lub niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy  
         technicznej i normami, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych   

         jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie  
można wykonać przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wykonanie dokumentacji 
technicznej niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania robót wskazanych  w dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, oraz innych prac i czynności należących 
zgodnie z ustawą – Prawo budowlane do obowiązków projektanta, w tym sprawowaniem nadzoru 
autorskiego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

    
 3.  Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją    
         przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie.  

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 
podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza 
budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem 
i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, 
wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania 
niezbędnych rusztowań, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, , związane z odbiorami wykonanych 
robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 

 
§ 4 

Warunki płatności 
 

1. Płatność wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 nastąpi na podstawie faktur częściowych 
i faktury końcowej. 

2. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą wystawienia 
faktur częściowych będą zatwierdzone przez właściwego inspektora nadzoru protokoły 
odbioru częściowego, po wykonaniu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w 
odebranych robotach budowlanych. Faktury częściowe mogą zostać wystawione do 
wysokości 80% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1. 

3. Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktury 
końcowej będzie prawidłowe wykonanie całego przedmiotu zamówienia, dokonanie odbioru 
końcowego robót bez uwag oraz dopełnienie procedury zakończenia budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
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W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców (dalszych podwykonawców), 
że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostały zaspokojone. 
Oświadczenie, o którym mowa wyżej należy załączyć do faktury. Nieprzedłożenie 
Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców (dalszych podwykonawców) skutkuje 
brakiem wymagalności świadczenia pieniężnego Wykonawcy określonego w wystawionej 
przez niego fakturze. 

4. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane. 

6. Faktury będą wystawiane w następujący sposób: 
Nabywca: ………………………………………………………………………………… 
Odbiorca……………………………………………. adres korespondencyjny dla faktur: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

7. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy płatność nastąpi po 
usunięciu tych wad, a jeśli wad nie da się usunąć i nie uniemożliwiają one używania 
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone 
proporcjonalnie do  uszczerbku wywołanego wadami. 

8. Terminem zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
 

 
9. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jest płatnikiem 

podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: ……………………..Należność wypłacana 
będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………..  

 

§ 5 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące roboty: ………………………. 
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot 
zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym 
podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze 
zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy). 

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 
z podwykonawcą, a także projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, 
że akceptuje projekt umowy, a także projekt jej zmian. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umowy z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni nie zgłosi w formie 
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pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian, uważa się, 
że akceptuje umowę. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do umów zawieranych 
z dalszymi podwykonawcami. 

7. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, który zawarł umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest zobowiązany przedłożyć 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów oraz ich 
zmian. 

8. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,3 % 
wartości niniejszej umowy lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł. 

9. W umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, termin płatności za 
wykonane prace ustalony zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności Wykonawcy i nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej 
roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

10. Każda umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) powinna zawierać 
postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać 
w szczególności: 

a) precyzyjny i szczegółowy przedmiot zobowiązania podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), którym może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) zasady odbioru wykonywanych prac, 
c) wysokość wynagrodzenia i warunki płatności (w tym termin płatności), 
d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania 
Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów 
z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami), 

e) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od 
okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

f) uprawnienia Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom ich wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty. 

11. Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

12. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego na 
rzecz wskazanych podmiotów wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie to nie może jednak przekroczyć kwot odpowiadających 
zakresowi robót zleconych podwykonawcy, zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 
będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

13. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za 
własne działania, uchybienia i zaniedbania. 

14. W treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte 
zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do 
przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych 
pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 
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protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

15. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt 
zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a także umowy 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) – tłumaczenie przysięgłe umowy na język 
polski. 

    
§ 6  

Obowiązki stron 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy wraz z dokumentacją projektową 

w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, 
b) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, 
c) zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za należycie wykonany i odebrany przedmiot umowy, 

wolny od wad i usterek. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do : 

 a) protokolarnego przejęcia terenu budowy wykonawcy w terminie określonym w § 6 ust. 1 lit.a, 
 b) przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysu   
 („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, 
 c) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu   
 rzeczowo-finansowego robót z terminami ich realizacji (w układzie kwartalnym), uzgodnionego z 
Zamawiającym,                                                                                                                                            
d) zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do terenu   
 budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie całodobowej ochrony terenu budowy; 
f) dostarczenia w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy projektu zagospodarowania             

terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, projektu organizacji budowy, ze wskazaniem obszaru składowania, obszaru pracy i 

postoju maszyn oraz urządzeń budowlanych, biur budowy i urządzeń socjalnych, ogrodzenia 

tymczasowego,                                                                                                                                                                  

 g) doprowadzenia wszystkich mediów na cele budowlane (elektryczność, woda, kanalizacja) z 

zachowaniem wszelkich możliwych środków zapobiegających uszkodzeniu sieci podziemnej podczas 

prowadzenia robót do okresu ich całkowitego zakończenia,                                                                              

h) zorganizowania terenu budowy i zaplecza budowy  wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno - 

technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy oraz strzeżenia 

mienia znajdującego się na terenie budowy do realizacji Przedmiotu Umowy;                                                   

i) ponoszenia odpowiedzialności za teren budowy od chwili jego przejęcia od Zamawiającego;                                                                                                                                                                        

zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadającej wymagane uprawnienia;                                       

j)uzyskania niezbędnych zgód na zajęcie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich opłat wynikających 

z tego tytułu;                                                                                                                                                    

k)uzyskanie zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości na ich czasowe zajęcie, w przypadku 

konieczności prowadzenie robót przy przedmiotowym budynku, w tym posadowienia rusztowań;                                                                                                                                              

l) przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ;                                                                                                                  

m) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;                                                           

n) uzyskania każdorazowo pisemnej decyzji Zamawiającego w zakresie przedstawionych przez 

Wykonawcę do wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych do wyrobów budowlanych 

wskazanych przez Zamawiającego w STWiORB. W przypadku  braku zgody Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest używać tylko wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń 

wskazanych przez Zamawiającego;                                                                                                                                                                  

o) zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 
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zakryciu z siedmiodniowym wyprzedzeniem;                                                                                                            

p) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych, a w przypadku 

uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy do przywrócenia jej 

niezwłocznie do stanu poprzedniego,                                                                                                                                 

r) odpłatnego korzystania  z punktów poboru energii elektrycznej oraz wody wyłącznie dla celów 

budowy i socjalnych związanych z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy, po zamontowaniu przez 

Wykonawcę i na jego koszt podliczników;                                                                                                             

s) rozliczenia zużycia energii elektrycznej i wody na koniec każdego miesiąca kalendarzowego na 

podstawie wskazań zainstalowanych na swój koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym zalegalizowanych 

podliczników oraz cen ustalonych przez dostawców poszczególnych mediów w fakturach VAT.                                                                                                                          

t) zapłaty kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktury VAT wystawionych przez 

dostawców w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Wykonawcę;                                         

u) prowadzenia dokumentacji budowy, a w szczególności dziennika budowy i udostępniania go 

przedstawicielom Zamawiającego, a w szczególności inspektorowi nadzoru inwestorskiego  i/lub 

uprawnionym organom do dokonywania wpisów;                                                                                                                 

w) posiadania umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną co najmniej 5.000.000,00 zł w całym okresie trwania 

umowy, tj. dowodów potwierdzających bieżącą opłatę składek i/lub kontynuację polisy przedłożonej 

przed zawarciem niniejszej Umowy;                                                                                                                                  

y) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej  w trakcie prowadzonych robót;                                                  

z) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót;                                        

aa) opracowania na swój koszt kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej całość robót  

budowlanych i instalacyjnych, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w dwóch egzemplarzach 

w formie cyfrowego nośnika danych CD i przekazania jej Zamawiającemu na 14 dni przed terminem 

odbioru końcowego;                                                                                                                                     

bb) opracowania kompletnej instrukcji użytkowania całego obiektu, jak również poszczególnych 

instalacji;                                                                                                                                                                  

cc) przeprowadzenia próby szczelności instalacji znajdujących się w obiekcie;                                         

dd) uzyskania pozytywnego odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego urządzeń wymagających  

kontroli przez w/w organ, jak urządzenia dźwigowe, platformy dla osób niepełnosprawnych itp.                         

ee) wykonywania (przy udziale inspektora nadzoru) i przedstawiania Zamawiającemu (również w 

formie wpisu do dziennika budowy) wyników badań rzeczywistego współczynnika przenikania ciepła 

przez przegrody, wykonywanych przez laboratorium posiadające odpowiednie certyfikacje; zakres i 

krotność badań wynika z części szczegółowej  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w zakresie kontroli jakości;                                                                                                            

ff) dopełnienia procedury zakończenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie;                                                                                                          

gg) uporządkowania i likwidacji terenu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po 

zakończeniu robót, lecz nie później niż w terminie 15 dni licząc od daty dokonania odbioru 

końcowego;                                                                                                                                

hh)poddania się, w razie potrzeby, kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania i rozliczania 

Projektu opisanego w § 1 ust 1 umowy, w zakresie realizowanych prac;                                                                 

ii) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych podczas 

wykonywania robót budowlanych, wraz z przedłożeniem karty przekazania odpadu,                        

jj)unieszkodliwiania i/lub zagospodarowania materiałów z rozbiórek  (odpadów) oraz do rozliczenia się 

z powyższych czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie przed zakończeniem umowy 

oświadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia i/lub zagospodarowaniu tych materiałów. Wykonawca 

oświadcza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) jest wytwórcą i posiadaczem w/w odpadów i zobowiązuje się do ich 

unieszkodliwienia i/lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób 
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zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego;                                                                                                                                          

kk)niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i szkód wyrządzonych w związku z wykonywanymi 

robotami lub zaniechaniami ich wykonywania;                                                                                                      

ll) wykonywania dokumentacji fotograficznej na każdym etapie prowadzenia robót, ze szczególnym 

uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu;                                                                               

mm) koordynowania robót realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;                        

nn) stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających 

odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty,                                                                                                 

oo)przedłożenia Zamawiającemu, na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikatów na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji z Polską Normą, aprobat technicznych lub europejskich aprobat    

technicznych lub certyfikatów wydanych przez uprawnione jednostki, atestów. Certyfikaty  zgodności 

oraz atesty należy przekazywać Zamawiającemu każdorazowo przy dostarczeniu  materiałów na 

budowę. Wykonawca zapewni materiały, które winny odpowiadać wymogom    wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach art. 10 ustawy 

Prawo budowlane i STWIORB, co do jakości,  

pp) przed wbudowaniem okaże Zamawiającemu do akceptacji próbki (względnie karty katalogowe)   

materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia budynku. Niewywiązanie się z  powyższego  skutkuje 

odmową podpisania protokołu odbioru robót przez przedstawiciela Zamawiającego,                             

rr) bieżącego zgłaszania zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikowi                                     

ss)przed przekazaniem terenu budowy zamawiającemu, do usunięcia we własnym zakresie i na 

własny koszt wszelkich szkód wynikłych w trakcie realizowanych robót lub do pokrycia kosztów ich 

usunięcia,                                                                                                                                                           

tt) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego/ końcowego                                                            

uu) na każde żądanie Zamawiającego sporządzenie i przekazani informacji pisemnej potwierdzającej 

stan zaawansowania robót,                                                                                                                             

ww) na koszt własny naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia robót, otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych bądź majątku 

zamawiającego.                                                                                                                                      

yy) przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi 

na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, kartą gwarancyjną na zrealizowany 

przedmiot zamówienia sporządzoną zgodnie z postanowieniami § 9 umowy,                                      

zz) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie zamawiającego oraz usunięcia stwierdzonych wad, 

nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach 

gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów 

gwarancyjnych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną na zasadach ogólnych prawa cywilnego 
wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub 
niewłaściwego prowadzenia robót. 

4. Wykonawca na każdym etapie robót zobowiązany jest przestrzegać reżimu technologicznego 
oraz kłaść szczególny nacisk na realizację zapisów dokumentacji projektowej. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich w 
związku z realizacją umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej 
wysokości, uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, z zastrzeżeniem ogólnych zasad 
odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

6. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za: 
 a) prowadzone roboty, zabezpieczenie terenu robót, a także za stan BHP i PPOŻ., 
 b) zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą roboty prowadzone przez  Wykonawcę 
lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych robót, 
 c) znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną, 
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 d) jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów, urządzeń i 
 elementów wyposażenia, 
 e) z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach 
 dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę   odpadami, 
wynikających z prowadzonych robót, 
 f) ewentualne powstałe z jego winy szkody  na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego 
i/ lub osoby trzecie powstałe przy lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 
 g) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
 

 
   § 7 

  Przedstawiciele stron 
 

1. Zamawiający do nadzoru realizacji postanowień niniejszej umowy ustanawia swoich 
przedstawicieli: 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – …......................................, tel. …............................, fax. 

…..................., e-mail: …..................... 

Przedstawiciel Zamawiającego – …..........................................., tel. …....................., fax. …......, e-

mail:.................................... 

2. Wykonawca zapewnia kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.  

a)Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ____________________, posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności __________________________ wydane przez 

________________________ o numerze ____________ z dnia _________________ wpisany 

na listę członków ____________________________________________________ pod 

numerem ewidencyjnym ______________________. 

b) Wykonawca wskazuje jako kierownika prac konserwatorskich, restauratorskich oraz badań 

konserwatorskich  ____________________, posiadającego kwalifikacje o których mowa w art. 37a 

ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby 

kamiennej i elementów architektonicznych wydane przez ________________ w dniu 

_____________________ 

c) Wykonawca wskazuje jako kierowników robót branżowych: 

- ___________________________________________________, 

- ___________________________________________________, 

- ___________________________________________________, 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż kierownik budowy obecny będzie na terenie budowy w każdy 
dzień roboczy przez cały okres ich prowadzenia. 

4. Zamawiający może w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgłosić sprzeciw  co do osoby 
kierownika budowy lub pozostałych kierowników robót, o których mowa w ust. 2, w przypadku 
naruszenia przez nich obowiązków nałożonych przepisami prawa, lub kierowania robotami 
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikami do niej. W takiej sytuacji 
Wykonawca będzie zobowiązany do zmian kwestionowanych osób w terminie 14 dni, od 
zgłoszenia sprzeciwu w formie pisemnej. Kandydatura kierownika posiadającego wymagane 
uprawnienia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany warunków umowy, nie wymaga do 
swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy, przy czym zmiana osób wskazanych w ust. 
2 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się 
dokumenty potwierdzające co najmniej takie kwalifikacje zawodowe, jak wymagano w SIWZ 
wraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 
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6. Wykonawca zapewni realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osób. 

7. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron umowy – zobowiązana jest ona 
powiadomić o tym zdarzeniu drugą stronę na piśmie, w terminie 3 dni, z uwzględnieniem ust. 5. 

8. Wykonawca w okresie prowadzenia robót budowlanych ma obowiązek zwoływać, nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie, bieżące narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego, podwykonawców oraz ewentualnie innych zaproszonych osób. Celem narad 
koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw  dotyczących wykonania i zaawansowania 
robót. 

9. W razie potrzeby Zamawiający w okresie prowadzenia robót budowlanych może zwoływać z 
własnej inicjatywy, dodatkowe narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego, podwykonawców, projektantów oraz innych zaproszonych osób. O terminach 
dodatkowych narad koordynacyjnych Zamawiający będzie powiadamiał pozostałe osoby których 
udział w  naradzie uzna za zasadny, na 2 dni przed planowanym terminem narady. 

 
§ 8 

Wstrzymanie wykonywania robót 
 

1. Roboty zostaną wstrzymane przez Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru   
    Inwestorskiego w przypadku: 

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia katastrofą budowlaną lub innego zagrożenia dla życia 
lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, 
- wykonywania ich niezgodnie z dokumentacją dołączoną do SIWZ, 
oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa. 
 

§ 9 
Rodzaje odbiorów i zasady ich przeprowadzania 

 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót w trakcie realizacji umowy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - w formie wpisu do dziennika 
budowy – w terminie nie dłuższym niż siedem dni licząc od daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę, 
b) odbiór częściowy - odbiór częściowy nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę danego etapu 
robót, nie częściej niż raz w miesiącu i obejmować będzie zakres robót zrealizowanych przez 
Wykonawcę w danym etapie  rozliczeniowym, 
c) odbiór końcowy - odbiór końcowy nastąpi po całkowitym ukończeniu przez Wykonawcę robót 
objętych przedmiotem umowy. 
d) odbiór pogwarancyjny – odbiór nastąpi po upływie okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w § 11 
ust. 1  i 2 umowy. 
   2.  O terminie każdego odbioru częściowego oraz terminie odbioru końcowego, Wykonawca zobo 

wiązany jest powiadomić na piśmie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz ze 

wskazaniem zakresu prac podlegających tej czynności, celem jego uczestnictwa w czynnościach 

odbiorowych. 

§ 10 
Odbiór częściowy 

 
1. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca uprzednio przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego niezbędne na danym etapie robót wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

         -świadectwa jakości, 
         -certyfikaty, 
         -protokoły z wykonanych  prób lub badań, 
        -atesty dotyczące odbieranego elementu robót, 
        -oświadczenie Wykonawcy, że odbierane roboty były wykonane bez udziału podwykonawców lub       
         oświadczenie, że były one wykonane z udziałem podwykonawców oraz wskazanie tych   
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         podwykonawców oraz zakresu robót, które zostały przez nich wykonane. 
2. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

„Wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie odbioru na 3 dni przed 
wyznaczoną datą odbioru częściowego. Z odbioru częściowego sporządzony będzie protokół 
odbioru częściowego wykonanych robót. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 
częściowej przez Wykonawcę za wykonane elementy robót, opisane w „Wykazie robót 
wykonanych częściowo”. W czynnościach odbioru uczestniczyć będą: kierownik budowy i w 
razie potrzeby kierownicy robót oraz przedstawiciele Zamawiającego. 

3. Zamawiający może na każdym etapie realizacji umowy zgłosić uwagi i zastrzeżenia do 
elementów robót, które podlegały odbiorowi częściowemu, jeżeli na tym etapie ujawnią się wady 
(lub inne zastrzeżenia, np. co do kompletności czy kompatybilności). Jedynym dokumentem 
potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy w sposób prawidłowy jest protokół odbioru 
końcowego. 

 
§ 11 

Odbiór końcowy i pogwarancyjny 
 

1. Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac określonych 
Przedmiotem Umowy oraz dopełnieniem przez Wykonawcę procedury zakończenia budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
użytkowanie przedmiotowego budynku. 

2. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca załącza: 
         -protokoły prób, badań i sprawdzeń, przeprowadzonych w obecności przedstawicieli  
          wyznaczonych przez Zamawiającego protokołami z prac zanikowych, świadectwami jakości,  
          oraz wszelkiego rodzaju dopuszczeniami do użytkowania, 

-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
-kompletną dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru, 
-instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, karty gwarancyjne, 
-dokumentację z przeprowadzenia próby szczelności urządzeń. 

3. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W  czynnościach odbioru uczestniczy 
kierownik budowy (w razie potrzeby także kierownicy robót) oraz przedstawiciele Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

4. Z czynności odbioru zakończonych robót zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, 
który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru. Protokół w 
szczególności zawierać powinien: informację o jakości wykonanych robót oraz wykaz (jeżeli 
wystąpią) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia. 

5. Protokół odbioru końcowego całkowicie ukończonych i wolnych od wad robót stanowi podstawę 
do wystawienia ostatniej faktury VAT (faktura końcowa). 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone: 
a)wady nadające się do usunięcia, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony:  
-żądać usunięcia tych wad w określonym terminie,                                                                         b) 
jeżeli pomimo podjęcia się usunięcia wad przez Wykonawcę wady nie zostały usunięte w określonym 
terminie, albo Wykonawca nie podjął się usunięcia wad, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca 
nie zdoła usunąć wad lub usterek w terminie, Zamawiający jest uprawniony: 
-obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do obniżonej wartości użytkowej lub technicznej, lub 
bez upoważnienia sądu usunąć  wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy - - w tym między 
innymi przez powierzenie wykonania tych czynności innej osobie, a Wykonawca zobowiązany jest 
pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego 
wykonanie tych czynności. Przed powierzeniem wykonania zastępczego innej osobie, Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady lub usterki; 
c) wady istotne, Zamawiający jest uprawniony: 
- do żądania wykonania w zakreślonym terminie robót lub ponownego dostarczenia elementu 
pozbawionego wad, 
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- w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obarczonej wadami 
roboty lub wadliwego elementu po raz drugi albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
usunąć wad – Zamawiający według swego wyboru może: 
- odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, lub 
-bez upoważnienia sądu wykonać te roboty lub wymienić wadliwy element na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie wykonania tych czynności 
innej osobie, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni licząc od 
daty otrzymania czynności wezwania do zapłaty. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do 
usunięcia: 

a) które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest 
uprawniony:  
- odebrać obiekt i obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do obniżonej wartości użytkowej lub/i 
technicznej, 
- domagać się naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych, b) istotne, Zamawiający jest 
uprawniony: 
-odmówić odbioru końcowego, 
- odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 
-bez upoważnienia sądu wykonać te roboty, względnie  wymienić wadliwy element, bądź usunąć ich 
wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w tym między innymi przez powierzenie wykonania 
tych czynności innej osobie, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 
dni licząc od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przy czym przed powierzeniem wykonania 
zastępczego innej osobie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady 
lub usterki. W przypadku usunięcia wad na koszt Wykonawcy i nieuregulowania związanych z tym 
kosztów w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia on Zamawiającego do 
dokonania potrącenia ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad (wykonawstwo zastępcze). 
-domagać się naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych. 

8. Strony stwierdzają, że za wady istotne uznają te wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem  oraz te, które sprzeciwiają się wytycznym zawartym w umowie i 
SIWZ. 

9. W terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji jakości, Strony dokonają odbioru 

pogwarancyjnego robót objętych gwarancją. Termin dokonania odbioru pogwarancyjnego 

wyznacza Zamawiający, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do 

odbioru. O ile w trakcie odbioru pogwarancyjnego nie zostaną stwierdzone żadne usterki robót 

objętych danym odbiorem, Strony podpisują bezusterkowy protokół odbioru pogwarancyjnego. O 

ile w trakcie odbioru pogwarancyjnego zostaną stwierdzone jakiekolwiek usterki robót objętych 

danym odbiorem, strony podpisują bezusterkowy protokół odbioru pogwarancyjnego dopiero po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 

pogwarancyjnego. Nie usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, stanowi naruszenie zobowiązań Wykonawcy z 

tytułu gwarancji jakości i tym samym stanowi dla Zamawiającego podstawę skorzystania z 

zabezpieczenia określonego w § 13 niniejszej umowy, jak również  powierzenia usunięcia wad 

lub usterek innej firmie na koszt Wykonawcy. 

 
§ 12 

Kontrola jakości – ujawnienie i usuwanie wad i usterek 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót wymagań dotyczących 
stosowania wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót wynikających z dokumentacji 
załączonej do SIWZ oraz ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 
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3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to 
ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

4. Dokonanie jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być w 

żadnym przypadku uznane za akceptację /zatwierdzenie/ odbioru robót, jak również nie stanowi 

zrzeczenia się jakichkolwiek praw Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 13 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne Przedmiotu Umowy 

 
  1.     Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: 
          a)  ___ miesięcy – na dach oraz konstrukcję budynku, 
          b)  ___ miesięcy – na wszystkie pozostałe roboty budowlane i instalacyjne, w tym materiały  
          budowlane i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy, 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na okres 
tożsamy z okresem gwarancji jakości określonym w § 13 ust 1 umowy. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz 
rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy. 

4. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego  wad (usterek). 

5. Wykonawca w okresie odpowiedzialności będzie usuwał wady (usterki) w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, swoim kosztem i staraniem, przy czym przystąpi do ich usunięcia w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni  licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku 
gdy wady lub usterki będą uniemożliwiały użytkowanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca usunie 
je niezwłocznie. W nagłych przypadkach Wykonawca zobligowany jest do stawienia się na 
obiekcie w celu przystąpienia do usunięcia wady/usterki w okresie 24 h od otrzymania wezwania 
Zamawiającego. 

6. Fakt usunięcia przez Wykonawcę wad (usterek) będzie stwierdzony protokolarnie po uprzednim 
zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu. 

7. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający ma prawo bez upoważnienia Sądu polecić usunięcie takiej wady (usterki) osobie 
trzeciej, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania dokumentu zapłaty. Przed powierzeniem wykonania zastępczego innej osobie, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady lub usterki. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (usterek) bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. 

 
§ 14 

Kary umowne 
 

1. Strony umowy ustalają stosowanie następujących kar umownych; Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto 
określonego § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie – w wysokości 0,2% kwoty 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi – w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w par. 3 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
d) w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził 
zgody - w wysokości  5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wartości robót wynikających z umowy 
podwykonawczej za każdy dzień zwłoki, od daty wymagalności płatności faktury podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, 
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f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
przypadek nieprzedłożenia, 
g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia, 
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
i) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 umowy, 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do 

zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do 

zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu. 

4. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody o wartości większej niż przewidują kary 

umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót niewykonanych lub 

usunięcia wad robót wykonanych wadliwie. 

 
    

§ 15 
Zmiany postanowień umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących 
przypadkach: 

1) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wskazanych w § 7 umowy, jeżeli 
zmiany te spowodowane są zdarzeniami losowymi lub innymi ważnymi przyczynami 
niezależnymi od Wykonawcy oraz pod warunkiem, iż nowe osoby wskazane przez 
Wykonawcę będą spełniały warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz będą wykazywały się uprawnieniami w stopniu nie mniejszym niż osoby 
wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, na podstawie których dokonano badania i oceny ofert i wyboru Wykonawcy; 
zmiany tych osób mogą zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy; 
zdarzenia losowe lub inne ważne przyczyny niezależne od Wykonawcy mogące powodować 
konieczność zmiany osób to w szczególności: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 
nienależyte wykonywanie obowiązków, 

2) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z 
winy zamawiającego lub wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania 
pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umowy na 
podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy, 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest to spowodowane działaniem sił 
wyższych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 
terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania sił wyższych. 
Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od stron, nie stanowiące ich 
problemów organizacyjnych, którego strona umowy nie mogła przewidzieć, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w częściach lub w całości jego zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy, 

4)  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu 
realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również 
tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – zamawiający 
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dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia 
braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanego wystąpieniem okoliczności, 
których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 
mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

2. W przedstawionych w ust. 1 pkt 3), 4), 5) przypadkach  strony ustalają nowy termin realizacji 
zamówienia, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerw lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres 
przesunięcia terminu będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez wykonawcę 
i zaakceptowany przez  zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% ceny oferty, tj. kwotę ………………. zł, słownie złotych ……………..  
w formie ……………………….................................................… 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w terminie 30 dni licząc od dnia uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie 
wykonanego (licząc od daty podpisania końcowego protokołu bez uwag). 

3. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady całego przedmiotu umowy. 

4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany 
jest odpowiednio przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez 
wezwania Zamawiającego. Niedopuszczalne jest przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy bez równoczesnego przedłużenia ważności zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizją bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

 
 

§ 17 
Materiały i prace zamienne 

 
1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez 
Wykonawcę i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w Polsce   i 
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2017r., poz. 1332 z późn. zm.). 
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub z aprobatą 
techniczną. 
3. Zamawiającemu w toku wykonywania umowy, przysługuje prawo wprowadzenia materiałów 
zamiennych o parametrach i właściwościach lepszych lub równoważnych w stosunku do wskazanych 
w dokumentacji projektowej, na zasadach określonych w SIWZ oraz pod warunkiem zachowania ceny 
określonej § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem że ich wartość nie będzie wyższa od wartości 
materiałów wstępnie przyjętych dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca ma prawo do wprowadzenia robót, materiałów i urządzeń zamiennych jedynie pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. Wszelkie materiały i prace zamienne mogą być wykonane jedynie w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego, opisanego w § 13 ust. 2 umowy. 
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 § 18 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie Cywilnym, a także 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wystąpienie dowolnej z niżej wymienionych okoliczności uprawnia Zamawiającego do odstąpienia 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu dowolnej z poniższych 
okoliczności: 

- w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze 
lub w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podział lub połączenie), 
- postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w stan likwidacji. 
- gdy Zamawiający ponad dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im 
wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej wypłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy przekroczyła 5% kwoty określonej w § 3 ust. 1, 
- gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 1 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w wysokości 
proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakości wykonanych robót na dzień odstąpienia, przy 
czym nie przysługują mu z tego tytułu żadne inne roszczenia. Wynagrodzenie Wykonawcy z 
tytułu wykonania części umowy określone zostanie przez Zamawiającego na podstawie 
protokolarnego ustalenia przez strony - po dokonaniu obmiaru - zaawansowania wykonanych 
robót w odniesieniu do Przedmiotu Umowy. 

1. Uprawnienia o których mowa w ust. 3 przysługują Zamawiającemu niezależnie od ustawowego 

prawa odstąpienia wynikającego z Kodeksu cywilnego. 

2. W każdym przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający zachowuje 

wszelkie prawa wynikające z gwarancji i rękojmi w związku z zakresem prac wykonanych do czasu 

tego odstąpienia, a Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej dotychczas zrealizowanych robót, w tym wszelkich atestów/certyfikatów 

na wbudowane do czasu odstąpienia od umowy urządzenia i materiały.   

3. W każdym przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający zachowuje 

prawa autorskie do dokumentacji projektowej, uzyskanie na zasadach określonych niniejszą umową. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani w terminie 14 dni 

od daty odstąpienia  - przystąpić do sporządzenia inwentaryzacji  robót w toku wg stanu na dzień 

odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty zgodnie z 

technologią ich wykonania oraz wymogami bezpieczeństwa, aby zapobiec ich zniszczeniu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy do uporządkowania 

terenu budowy w sposób umożliwiający kontynuację prac przez innego wykonawcę oraz likwidacji 

zaplecza socjalnego. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią przysługującej mu wobec Zamawiającego 
wierzytelności bez jego zgody wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy 
wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy W przypadku rozbieżności pomiędzy 
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treścią niniejszej Umowy a SIWZ wraz z załącznikami za nadrzędne należy uznać 
postanowienia Umowy. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych a Projektem Budowlanym, za nadrzędne należy uznać postanowienia 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich świadczeń, które zgodnie z Umową 
mają na celu kompletne i należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, niezależnie od tego czy są 
one wyraźnie wskazane w Umowie, względnie w załącznikach do niej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
a w szczególności Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Ewentualne spory wynikłe na tle 
wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

                       
 
                                                                                                                                                                   
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA: 

 

 


