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PB - piwnica
Numer strefy Nazwa stref¥ Powierzchnia . =22 ¢ciana istniejaca
0.1.1 sala restauracyjna 125,7 -1.1.9 toaleta 3,4 -1.3.6 sala restauracyjna 29,2 — ) .
0.1.2 toaleta 45 -1.1.10 |pom.socjalne 42| 138 |toaleta 5,0 Sciana dzialowa - projektowana
0.1.3 toaleta 3,4 -1.1.11 magazyn 3,1 -1.3.9 pom.porzadkowe 1,6 zzzZ1 szyb windowy - projektowany - konstrukcja zelbetowa
0.1.4 komunikacja 9,4 -1.1.12 magazyn 2,7 -1.3.10 toaleta 3.1 wyburzenia
0.1.6 pom.porzadkowe 1,8 -1.1.13 zmywalnia 3,0 -1.3.12 komunikacja 10,6 .
0.1.8 tolaeta 27| 1114 |kuchnia 131 1313 |kuchnia 17,8 zamurowania
0.1.9 pom.socjalne 6,3 -1.2.1 sala restauracyjna 13,9 -1.3.13 pom.socjaln 7,2
0.1.10 magazyn 25 -1.2.2 sala restauracyjna 30,4 -1.3.14 magazyn 3,4
0.1.11 obieralnia 4,6 -1.2.3 sala restauracyjna 28,7 -1.3.15 tolaeta 2,6
0.1.12 zmywalnia 3,1 -1.24 komunikacja 4,5 -1.3.16 obierlania 6,1
0.1.13 kuchnia 16,8 -1.2.5 toaleta 3,8 -1.3.18 zmywalnia 3,6
-1.0.1 klatka schodowa 17,0 -1.2.6 pom.porzadkowe 1,5 -1.3.19 komunikacja 2,9
-1.0.2 komunikacja 12,2 -1.2.7 toaleta 4.8 -1.3.20 komunikacja 16,1
103 pom.techniczne - 91 -1.2.8 komunikacja 7,2 700,8 m?2
o wymiennikpwnia ’ -1.2.9 magazyn 1,6
104 pom..technlczn.e- 8.2 -1.2.10 tolaeta _ 2,7
wymiennikownia -1.2.11 pom.socjalne 5,9
-1.1.1 sala restauracyjna 29,8 -1.2.12 obieralnia 5,4
-1.1.2 sala restauracyjna 20,4 -1.2.14 zmywalnia 3,6
-1.1.3 sala restauracyjna 26,8 -1.2.15 kuchnia 13,9
-1.1.4 komunikacja 9,8 -1.3.1 hol wejsciowy 8,9
-1.1.5 toaleta 4,2 -1.3.2 sala restauracyjna 9,4
-1.1.6 pom.porzadkowe 1,4 -1.3.3 sala restauracyjna 18,7
-1.1.7 toaleta 3,0 -1.3.4 sala restauracyjna 41,2
-1.1.8 komunikacja 5,0 -1.3.5 sala restauracyjna 28,3

2
3
4.
5

Instalacje:
1.

2.
3.
4.

BUDYNEK 8 - zakres wykonywanych robét:

Konstrukcja:
1. Wykonanie szybéw windowych w konstrukcji zelbetowe;.

Zamkniecie stropem jednej z klatek schodowych na poziomie wysokiego parteru.
Zamkniecie stropem otworu po zawalonych schodach prowadzacych do piwnicy.
Wykonanie nowego stropu wraz ze schodami w ryzalicie sgsiadujgcym z budynkiem nr 6; na poziomie wysokiego parteru.

Wymiana stropdw na wszystkich kondygnacjach.

Wykonanie zewnetrznego tarasu oraz schodéw zewnetrznych.
Wykonanie placu przed budynkiem oraz schodéw terenowych.

. Wykonanie remontu dachu w zakresie dostosowanym do stanu technicznego istniejgcego dachu.
0.Wymiana lub remont stropodachéw w zakresie dostosowanym do stanu technicznego istniejgcych stropodachow.

2
3
4
5.
A B-B 6. Wzmocnienie stropu poddasza pod montaz central wentylacyjnych.
7
8
9
1

Sciany:

1. Wyburzenia otworéw zwigzane ze zmiang aranzacji wnetrza w istniejacych $cianach o grubosci 38cm, w tym wyburzenia otworéw pod montaz

nadprozy stalowych.

Demontaz istniejgcych drewnianych $cian dziatowych.
Demontaz kominéw 3-kanatowych 6szt. X 23,8m.

O XN kW

10.0dgrzybianie istniejgcych $cian.

14.Wyczyszczenie mechaniczne istniejacej cegty oraz fug.

11.Wzmocnienie $cian budynku zgodnie z wytycznymi konstruktora.
12.Usunigcie termomodernizaciji z trocin, wapna i szlaki grubosci 16cm.
13.Termomodernizacja elewacji. Projekt elewacji wg odrgbnego opracowania.

Wyburzenia istniejgcych $cian grubosci 25cm, zgodnie ze zmiang aranzacji wnetrza.
Montaz nadprozy stalowych z dwuteownika 2xNP.-240 obtozonych siatkg Rabitza obmurowanych cegtg — zgodnie z wytycznymi konstruktora.
Wykonanie zelbetowego trzonu windowego o grubosci 20cm — wg projektu konstrukgji.
Demontaz istniejgcych boazerii z ptyt na ruszcie drewnianym.

15.Uzupetnienie fug w istniejgcych $cianach ceglanych zaprawg Fugenmortel.
16.Uzupetianie ubytkéw cegiet w istniejgcych $cianach ceglanych zaprawg Restauremortel.

17.Wykonanie iniekgiji istniejgcych $cian z cegly o grubosci 50-80cm.

18.Zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych murem ceglanym o grubosci 38cm.

19.Hydrofobizacja powierzchni $cian srodkiem Funcosil.
20.1zolacja zewnetrznych fundamentéw.

Skucie tynkoéw z istniejgcych $cian wewnetrznych oraz na czgsci stropéw fukowych w celu odzyskania powierzchni ceglane;.
Skucie plytek ceramicznych z istniejacych $cian w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja.

21.Demontaz istniejgcych okien drewnianych oraz wymiana na okna PCV/drewniane/aluminiowe (w tym okna aluminiowe o odpornosci ogniowej) — wg

projektu elewacji.

22.Wykonanie $cian dziatowych z ptyt g-k o odpornosci ogniowej EI-60, zgodnie z wytycznymi na rysunkach architektury.

23.Wykonanie $cian dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej, zgod nie z wytycznymi na rysunkach architektury.
24 Montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych aluminiowych .
25.Montaz drzwi wewnatrz-lokalowych MDF/szklanych/aluminiowych.

26.Montaz drzwi technicznych — ppoz.
27.Wykonanie oktadzin $ciennych na profilach ES z ptyt g-k.

28.Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, socjalnych, pom. kuchennych oraz zmywalniach do wysokosci 2m.

29.Tynkowanie $cian tynkiem maszynowym.
30.Dwukrotne malowanie wszystkich $cian farba silikonowa.

Posadzki, sufity:
1. Rozebranie posadzki nad stropem piwnic.

2. Skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych oraz gresowych.
3. Skucie w piwnicy posadzki grubosci 8cm, pogtebienie piwnic.

4.  Wzmocnienie istniejgcych fundamentéw budynku wraz z posadzka.
5

Odgrzybianie istniejgcych powierzchni poziomych.

Wymiana stropéw drewnianych — belkowych na stropy zelbetowe sprezone typu Rector gr. 26cm - wg projektu konstrukciji.

Wykonanie nowych stropow.

12.Dwukrotne malowanie wszystkich sufitéw farbg silikonowa.

13.Wykonanie hydroizolacji z folii budowlanej grubosé 2 x 02,mm.

14.Utozenie wyktadziny dywanowej i cokotéw na posadzkach w pomieszczeniach biurowych.

Docieplenie oraz izolacja dachu od wewnatrz — wypetnienie z 20cm weiny mineralnej

miedzy krokwiami oraz zastosowanie folii paroizolacyjne;.
Odgrzybienie konstrukgji istniejgcego dachu.
Montaz kl ap ppoz.

Schody, pochylnie:
1.

Zaszalowanie, zazbrojenie oraz zabetonowanie schodéw zewnetrznych w oktadzinie
granitowe;.

Montaz barierki schodéw zewnetrznych.

Wykonanie oktadzin schodéw wewnetrznych i spocznikéw z ptyt granitowych.
Tynkowanie biegéw schoddw istniejgcych tynkiem maszynowym.

Montaz zewnetrznego podnosnika dla os6b niepetnosprawnych.

Wymiana i dostosowanie instalacji elektrycznej i niskopradowe;.
Wymiana i dostosowanie instalacji wodno — kanalizacyjnej.
Wymiana i dostosowanie instalacji wentylacji i grzewcze;.
Wykonanie nowej instalacji hydrantowe;j.

6
7
8. Wykonanie fragmentéw nowych stropéw na klatkach schodowych.
9. Wykonanie warstw izolacyjnych (styropian akustyczny gr. 5cm) oraz wylewki betonowej grubosci 5cm pod warstwy wykofczeniowe.
10.Wykonanie oktadzin oraz cokolikéw przysciennych z ptytek gresowych posadzkowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, socjalnych,

kuchennych, zmywalniach, komunikacji oraz lokalach ustugowych.
11.Wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt g-k na ruszcie krzyzowym.

uwagi:

#Uwagi

Jednostka projektowa:

FORMA S.C. T.Bilewicz, R. Kuberski

ul. Zelazna 11

40 - 851 Katowice

FORAAA

KUBERSKI

dokumentacje wykonano przy pomocy programu ArchiCAD

niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

adres:

ul.Dwrocowa 8 Katowice 40-012

dziatki nr: 2/6

nazwa:.

faza:

B_rojekt budowlany przebudowy z remontem oraz zmiany sposobu uzytkowania na funkcje pPB

iurowo- handlowo- ustugowo- gastronomiczna budynku dawnego dworca kolejowego przy

ul. Dvyorcoweg 8 (oznaczonego inwestycyjnie jako budynek Dworcowa 8) zlokalizowanego

na dziatce 2/

projektant: skala:
mgr inz.arch.Radostaw Kuberski 1:100
specjalnosé: nr uprawnien: data: podpis: 3 1:1
architektoniczna |55/08/SLOKK/Il | 03.2017

sprawdzajgcy: rev:

mgr inz.arch.Dominik Karch

specjalnosc: nr uprawnien: data: podpis: data:
architektoniczna |5/11/SLOKK 03.2017

opracowanie:

mgr inz.arch.Katarzyna Hawranek-Jojko

tytut: nrrys:
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