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W zwigzku z otrzymaniem w dniach 04, 05 i 07.03.2019 r. licznych pytah do tresci SIWZ dla
postepowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego w dniu 01.02.2019
roku, Zamawiajgcy podaje ich tres¢ oraz udziela ponizszych odpowiedzi.

W zwigzku z licznymi pytaniami i czasem niezbednym na opracowanie odpowiedzi, zmianie ulega
termin sktadania ofert i ich otwarcia (patrz zmiana SIWZ i ogtoszenia).

Pytania i odpowiedzi — cze$é 1 (dla pytan z dnia 04.03.2019)

Pytanie 1. (04.03.2019)
Prosimy o informacje czy mozna wykona¢ lade recepcyjng z ptyty meblowe;.

Odpowiedz 1. (13.03.2019)

Zgodnie z informacjg przedstawiong na RYS. AW-R-01 Fronty meblowe nalezy wykona¢ z drewna
odzyskanego z demontazu belek stropu drewnianego. Pozostate elementy korpusu nalezy wykonaé z
drewna z demontazu lub z ptyty meblowej o grubosci 3 cm z obtogiem drewnianym jak na
frontach (w jednolitym wzorze i palecie kolorystycznej drewna).

Pytanie 2. (04.03.2019)
W odpowiedziach z 27.02.19 dotgczony plik AW-X-S-1 nie otwiera sie. Prosimy o sprawdzenie pliku i
jego ponowne dotgczenie.

Odpowiedz 2. (13.03.2019)
Ponizej publikujemy tres¢ i rysunek pliku AW-X-S-1.

Rewitalizacja Starego Dworca przy ulicy Dworcowej 8 w Katowicach — etap .
Nowa przestrzen na cele rozwoju spoteczno — gospodarczego Scistego centrum Katowic.

Zatacznik nr AW-X-S-1

Wieszak do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ze stali
nierdzewnej.



Wymagania techniczne:

¢ Bez przelewu

o Ksztatt: Kwadratowy

e Materiat i wykonczenie: Stal nierdzewna, szczotkowana
e Wymiary: Dtugo$é: 58 mm. Szerokos¢: 58 mm.

Pytanie 6. (04.03.2019)
Prosimy o potwierdzenie, ze schody zewnetrzne nalezy wyceni¢ wedlug zatgczonej dokumentacji
.Projekt budowlany schody zewnetrzne”.

Odpowiedz 6. (13.03.2019)

Schody zewnetrzne nalezy wyceni¢ zgodnie z ,Projekt budowlany schody zewnetrzne”, projektem
konstrukcji (a w szczegolnosci: rysunki 15-462-8-3-PW-RYS-E1-V00 rys.001 do 018); jak rowniez
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Pytanie 7. (04.03.2019)

Prosimy o poprawienie ilosci w dziale Schody zewnetrzne, poz. 11.9 Stopy fundamentowe Zelbetowe
na 2,56m3, poniewaz wedtug rysunku 001 schody zewnetrzne - rzut fundamentéw, stép
fundamentowych jest 10 szt., a w poz. 11.9 jest policzono tylko 5szt

Odpowiedz 7. (13.03.2019)
Poz. 11.9 dotyczy stép fundamentowych FO0.1 zgodnie z rysunkiem E4-005 — ktérych jest 5 szt.
Pozostate stupy oparte sg na fundamentach F0.2, F0.2a i F0.3, ktére wskazane sg w poz. 11.8.

Pytanie 8. (04.03.2019)

llosci w poz. 11.11-11.13 dotyczgce Scian zelbetowych schodéw zewnetrznych w przedmiarze réznig
sie od ilosci wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Po sprawdzeniu rysunkéw konstrukcyjnych schodow
zewnetrznych w poz. 11.11 nalezy przyja¢ ilos¢ 76,3 m2, w poz. 11.12 — 43,9 m2, a w poz. 11.13
krotnos¢ ma by¢ 23, poniewaz grubos¢ sciany ST0.1 jest 35cm. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy
zmieni¢ obmiary w danych pozycjach i korekte przedmiaru.

llosci wskazane w poz. 11.11i 11.12 przedmiaru pozostajg bez zmian.
W pozycji 11.13 nalezy przyjg¢ krotnosé 23 zamiast 22.
Skorygowany przedmiar w zatgczeniu.

Pytanie 16. (04.03.2019)

W przedmiarze brak pozycji wykonania opaski wokét budynku z kostki lub innego trwatego budulca o
szerokosci minimum 0,5m wedtug zapisu Zalecen Oceny stanu technicznego budynku.

Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o korekte przedmiaru



Odpowiedz 16. (13.03.2019)

Nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 60 cm wokét budynku (za wyjgtkiem miejsc krytych oktadzing
granitowg G1) z szarej kostki granitowej typu strzega, cietej, w formacie 8/11, z gérng powierzchnig
ptomieniowang. Kostke nalezy ukfada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Grubosci podbudowy
jak dla oktadziny G1 wskazanej na rysunku AZ-S-01.

Przedmiar robo6t ogdélnobudowlanych uzupetniono o nastepujgce pozycje:

e 10.18 KNNR 6/403/5 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, granitowe 20x25-cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa: 73,34 m;

e 10.19 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodag, warstwa po
zageszczeniu 20-cm: 44,004 m2

e 10.20 KNNR 6/302/1 Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce cementowo - piaskowej,
kostka cieta 8/11-cm: 44,004 m2.

Skorygowany przedmiar w zalgczeniu.

Pytanie 19. (04.03.2019)
W przedmiarze brak pozycji wykonania renowaciji krat. Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy
wyceni¢ oraz o korekte przedmiaru i dotgczenie rysunkow krat.

Odpowiedz 19. (13.03.2019)

W zatgczeniu przedktadamy opracowanie dot. renowacji krat okiennych.
Przedmiar uzupetniono o dodatkowe pozycje:

¢ 8.16 Kalkulacja wtasna Renowacja krat okiennych: 1 kpl.
Skorygowany przedmiar w zatgczeniu.

Pytanie 20. (04.03.2019)
Prosimy o dotaczenie rysunkéw balustrad schodéw wewnetrznych do renowacji.

Odpowiedz 20. (13.03.2019)
W zatgczeniu przedktadamy opracowanie dot. balustrad wewnetrznych oraz pochwytow.

Pytanie 21. (04.03.2019)
Brak pozycji wykonania nowych komindw i ich otynkowania. Prosimy o informacje czy zakres ten
nalezy wyceni¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 21. (13.03.2019)
Projektowana jest instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w zwigzku z tym, istniejgce kominy
nadajg sie do likwidacji. Nie projektuje sie nowych murowanych kominéw.

Pytanie 22. (04.03.2019)

Czy nalezy wyceni¢ Logo dworca na elewacji? Jezeli tak, to prosimy o udostepnienie szczegétowego
rysunku Loga z opisem materiatu i sposobu jego wykonania, i uzupetnienie przedmiaru o brakujgcg
pozycije.

Odpowiedz 22. (13.03.2019)

Zgodnie z pozwoleniem nr 1536/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. na prowadzenie prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, badan konserwatorskich, robot budowlanych, przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, wydanym przez Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach :
nalezy zachowac godfo w strefie murku attyki. Z uwagi na powyzsze, nalezy wyceni¢ Logo (godio), o
ktérym mowa powyze;.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg pn. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z
PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA REMONTU | PRZEBUDOWY
ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWA 8 W KATOWICACH.

Przedmiar uzupetniono o dodatkowe pozycje:



o 8.17 Kalkulacja wtasna Godto w strefie murku attyki-zgodnie z dokumentacjg projektowa: 1 kpl;
Skorygowany przedmiar w zatgczeniu.

Pytanie 23. (04.03.2019)
W przedmiarze brak pozycji nowych taw, stopni i plotkébw kominiarskich na dachu. Prosimy o
informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 23. (13.03.2019)
Nowe tawy i stopnie kominiarskie nalezy przewidzie¢ jako elementy dojscia do czerpni i wyrzutni
instalacji wentylacyjnej wychodzacej poza potaé¢ dachu w celu inspekciji i konserwacji.
Ptotki przeciwsniegowe nalezy zainstalowaé po obrysie okapu dachu za wyjgtkiem elewacji
potudniowe;j.
Powyzsze akcesoria dachowe wraz z ich elementami montazowymi nalezy utrzyma¢ w kolorystyce
grafitowej lub antracytowej (odcien do ustalenia z Zamawiajgcym).
Przedmiar robo6t ogdélnobudowlanych uzupetniono o nastepujgce pozycje:

e 6.7 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz taw i stopni kominiarskich - elementy dojscia do czerpni i

wyrzutni instalacji wentylacyjnej: 1 kpl;

e 6.8 NNRNKB 202/539/4 analogia Montaz barier $niegowych: 112,76 m

Skorygowany przedmiar w zatgczeniu.

Pytanie 24. (04.03.2019)
W przedmiarze brak pozycji skucia posadzki z lastrika w korytarzach.
Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 24. (13.03.2019)
Rozbiorki posadzek uwzgledniono w poz. 1.9 i 1.10. Przedmiaru robét ogélnobudowlanych.

Pytanie 25. (04.03.2019)

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej budynku okazato sie¢ ze w przedmiarze brak pozycji skucia oktadzin
Scian z ptyt pilsniowych na ruszcie.

Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 25. (13.03.2019)
Rozbidrki oktadzin $cian uwzgledniono w poz. 1.1. Przedmiaru robét ogélnobudowlanych.

Pytanie 26. (04.03.2019)

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej okazato sie, ze w budynku starego dworca jest duzo $cianek
drewnianych. Brak pozycji ich rozebrania w przedmiarze. Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy
wycenic¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 26. (13.03.2019)
Rozbidrki $cian uwzgledniono w poz. 1.3. Przedmiaru robét ogélnobudowlanych.

Pytanie 27. (04.03.2019)
W przedmiarze brak pozycji rozebrania chodnikow, brukéw. Prosimy o informacje czy zakres ten
nalezy wycenic oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 27. (13.03.2019)
Rozbiérki nawierzchni uwzgledniono w robotach ziemnych w poz. 11.1 Przedmiaru robdt
ogolnobudowlanych.



Pytania i odpowiedzi — czes¢ 2 (dla pytan z dnia 5.03.2019)

Pytanie 2. (05.03.2019)
Prosimy o wyjasnienie czy schody w poziomie piwnicy, w osiach 8.L-8.M i 8.4-8.3 sg do wyburzenia?
Jezeli tak to prosimy o korekte przedmiaru, poniewaz brak takiej pozycji do wyceny.

Odpowiedz 2. (13.02.2019)
Rozbidrke schodéw uwzgledniono w poz. 1.16 Przedmiaru robét ogéinobudowlanych.

Pytanie 6. (05.03.2019)

W opisie ,Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i
przebudowy elewacji budynku przy ul. Dworcowa 8 w Katowicach” jest opisano, ze nalezy zrobié¢
odkrywke elewacji przyziemia i parteru, poniewaz pod warstwg tynku kryje sie Sciana z piaskowca,
ktérg nalezy poddac¢ renowacji. Jednak nie cato$¢ jest z piaskowca, niektére czesci zamurowane
cegla. W przedmiarze jest poz. 8.10 ,Oczyszczenie i przeprowadzenie prac renowacyjnych dolnej
czesci elewacji zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim — 324,701m2”. Brak pozycji imitacji kamienia
w miejscach gdzie jest wiasnie cegta. Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o
korekte przedmiaru.

Odpowiedz 6. (13.03.2019)

W poz. 8.10 nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z renowacjg elewacji, zgodnie z ,Projektem
budowlanym wraz z programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewaciji
budynku przy ul. Dworcowa 8 w Katowicach”.

Pytanie 7. (05.03.2019)

Prosimy o wyjasnienie, jaki tynk nalezy wycenié¢ na elewacji? Wedtug poz. 8.14 przedmiaru ma to by¢
tynk silikatowy, na rysunkach elewacji 02.11-02.13 opisany jest tynk akrylowy a w opisie ,Projekt
budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewacji
budynku przy ul. Dworcowa 8 w Katowicach” i rysunkach elewacji PB/A/1 — PB/A/3 tynk mineralny
Feinputz.

Odpowiedz 7 (13.03.2019)

Nalezy wyceni¢ tynk wskazany w opisie ,Projekt budowlany wraz z programem postepowania
konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewacji budynku przy ul. Dworcowa 8 w Katowicach”
lub tynk o rbwnowaznych parametrach.

Pytanie 8. (05.03.2019)

Prosimy o wyjasnienie, jakiej grubosci ocieplenie nalezy wyceni¢ na elewacji? Wedtug opisu ,Projekt
budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewaciji
budynku przy ul. Dworcowa 8 w Katowicach”, rysunkéw elewacji PB/A/1 — PB/A/3 i przedmiaru nalezy
przyja¢ ptyty grubosci 5cm, a na rysunkach elewacji 02.11- 02.13 jest napisane, ze ocieplenie ma byc¢
grubosci 10cm.

Odpowiedz 8. (13.03.2019)

Nalezy uwzgledni¢ ocieplenie styropianem XPS gr. 5 cm, zgodnie z pozwoleniem nr 1536/2017 z dnia
19 lipca 2017 r. na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badan
konserwatorskich, robot budowlanych, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, wydanym przez
Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Pytanie 12. (05.03.2019)

llos¢ w poz. 2.5 ,Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, dwuteownik | HEB 200” przedmiaru budowlanego, po sprawdzeniu rysunku, stanowi
2,9m, a nie 2,8m.

Prosimy o potwierdzenie ze nalezy zmienic ilos¢ w danej pozycji i korekte przedmiaru.



Odpowiedz 12. (13.03.2019)
W poz. 2.5 nalezy ujgé 2,9m.

Pytanie 13. (05.03.2019)

llos¢ w poz. 2.18 ,Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli — prety
zebrowane” przedmiaru budowlanego, po sprawdzeniu rysunkéw, stanowi 37,1t, a nie 35,722t.
Prosimy o potwierdzenie ze nalezy zmienic¢ ilo§¢ w danej pozycji i korekte przedmiaru.

Odpowiedz (13.03.2019)
W poz. 2.18 nalezy ujaé 37,094 t.
Skorygowany przedmiar w zatgczeniu.

Pytanie 18. (05.03.2019)

Prosimy o informacje czy nalezy wykonac na poziomie przyziemia schodéw zewnetrznych, tzn. pod
tarasem, ogréd zimowy, odpowiednio do zapisu w Ocenie stanu technicznego, a doktadnie na str.6.
Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 18. (13.03.2019)
Nie przewiduje sie wykonania ogrodu zimowego.

Pytania i odpowiedzi — cze$é 1 (dla pytan z dnia 07.03.2019)

Pytanie 1. (07.03.2019)
Prosimy o wskazanie na rzutach, ktére umywalki sg nablatowe. Na podstawie rysunkéw nie mozna
tego stwierdzi¢ jednoznacznie.

Odpowiedz 1. (13.03.2019)
Wszystkie umywalki sg nablatowe.

Pytanie 2. (07.03.2019)
W przedmiarze nie ujeto demontazu krat okiennych i ich konserwacji. Czy mamy uwzglednia¢ te
prace?

Odpowiedz 2. (13.03.2019)

Zamawiajgcy potwierdza, iz demontaz krat nalezy uwzgledni¢ w zakresie oferty.
Przedmiar uzupetniono o dodatkowe pozycje:

e 8.16 Kalkulacja wlasna Renowacja krat okiennych: 1 kpl;

Skorygowany przedmiar w zatgczeniu.

Pytanie 3. (07.03.2019)
W przedmiarze nie ujeto demontazu okfadzin Sciennych? Czy mamy uwzgledniac¢ te prace?

Odpowiedz 3. (13.03.2019)
Zamawiajgcy potwierdza, iz demontaz oktadzin $ciennych nalezy uwzgledni¢ w zakresie oferty.
Rozbiorki oktadzin $cian uwzgledniono w poz. 1.1. Przedmiaru robé6t ogélnobudowlanych.

Pytanie 4. (07.03.2019)
W przedmiarze nie ujeto wyniesienia ziemi i gruzu z piwnicy. Czy mamy uwzgledniac¢ te prace?

Odpowiedz 4. (13.03.2019)
Wyniesienie gruzu, ziemi itp. nalezy uwzgledni¢ w zakresie oferty.



Pytanie 5. (07.03.2019)
W przedmiarze nie ujeto przemurowania kominéw. Czy mamy uwzglednia¢ te prace?

Odpowiedz 5. (13.03.2019)

Zakres prac nie obejmuje przemurowania kominéw.

Projektowana jest instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w zwigzku z tym, istniejgce kominy
nadajg sie do likwidaciji. Nie projektuje sie nowych murowanych komindw.

Pytanie 6. (07.03.2019)
W przedmiarze nie ujeto demontazu instalacji odgromowej. Czy mamy uwzgledniaé te prace?

Odpowiedz 6. (13.03.2019)
Zamawiajgcy potwierdza, iz nalezy uwzgledni¢ w ofercie demontaz instalacji odgromowe;.

Pytanie 7. (07.03.2019)
W przedmiarze nie ujeto rozebrania istniejgcej nawierzchni wokoét budynku i ponownego jej utozenia
po izolacji $cian. Czy mamy uwzglednia¢ te prace?

Odpowiedz 7. (13.03.2019)

Zamawiajgcy potwierdza, iz nalezy uwzgledni¢ rozebranie nawierzchni wokoét budynku, w celu izolacji
$cian. Rozbiodrki nawierzchni uwzgledniono w robotach ziemnych w poz. 11.1 Przedmiaru robét
ogoélnobudowlanych.

Pytanie 8. (07.03.2019)
W przedmiarze nie ujeto robét konserwatorskich okien. Czy mamy je uwzgledniac¢?

Odpowiedz 8. (13.03.2019)

Zakres robot obejmuje wymiane catej stolarki okiennej. Nalezy uwzgledni¢ konserwacje okien,
zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w ,Pytania i odpowiedzi w postepowaniu z dnia 22.02.2019
r.” - Zmiana zatgcznika nr 1 do SIWZ — Dokumentacja uzupetniona nr 2/ rys. A-X-01 Elewacja
potnocna.

Pytanie 14. (07.03.2019)
W przedmiarze nie ujeto malowania elewacji opisanego w PPK. Czy mamy uwzglednia¢ te prace?

Odpowiedz 14. (13.03.2019)
Nalezy uwzgledni¢ w ofercie malowanie elewacji zgodnie z ,Projektem budowlanym wraz z
programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewacji budynku przy ul.
Dworcowa 8 w Katowicach”

Pytanie 15. (07.03.2019)
Prosimy o jednoznaczne okreslenie czym ma by¢ pokryty dach? Papa termozgrzewalna, czy blacha
na rgbek (wedtug rysunku elewacji)?

Odpowiedz 15. (13.03.2019)
Dach ma zosta¢ pokryty papg termozgrzewalna.
Pytanie 16. (07.03.2019)

Po czyjej stronie jest wyniesienie wyposazenia ruchomego, znajdujgcego sie obecnie w budynku?

Odpowiedz 16. (13.03.2019)



Przygotowanie i zorganizowanie frontu robdt, w tym wyniesienie istniejgcego wyposazenia budynku
oraz jego utylizacje, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie 17. (07.03.2019)
Prosimy o podanie parametréw ptytek granitowych dla rob6t wewnetrznych i zewnetrznych.

Odpowiedz 17. (13.03.2019)
Nalezy zatozy¢ parametry okreslone w zatgczniku AW-P-D oraz AZ-S-01 do Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych dot. robét Ogélnobudowlanych

Pytanie 18. (07.03.2019)

W projekcie jest wzmianka o odgrzybianiu konstrukciji Srodkowej czesci dachu. Co w przypadku, gdy
okaze sie, ze nalezatoby wymieni¢ jakas jej czes¢? Czy mamy uwzgledni¢ w ofercie jakis procent
wymiany konstrukcji?

Odpowiedz 18. (13.03.2019)

W przedmiarze uwzgledniono wymiane ok. 50% konstrukcji dachu. Pozostatg cze$¢ konstrukcji nalezy
oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ srodkami rownowaznymi do $rodkéw, ktérymi sg zabezpieczone nowe
elementy drewniane.

Pytanie 21. (07.03.2019)
Brak opisu do inwentaryzacji. Prosimy o zatgczenie.

Odpowiedz 21. (13.03.2019)
Projekt Budowalny nie zawiera oddzielnego opisu dot. Inwentaryzacji budynku.

Pytanie 22. (07.03.2019)
Brak doktadnych wytycznych co do paséw reklamowych w otworach drzwiowych. Prosimy o
dotgczenie opisu.

Odpowiedz 22. (13.03.2019)

Pasmo reklamowe stanowi integralng czes$¢ konstrukcji stolarki drzwiowej/okiennej i znajduje sie
pomiedzy naswietlem gérnym a pozostatg czescig stolarki i nalezy je wykona¢ zgodnie z rysunkami
kazdego z elementéw stolarki (zgodnie z zestawieniem stanowigcego czes¢ ,Projektu budowlanym
wraz z programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewacji budynku przy
ul. Dworcowa 8 w Katowicach”).

Pytanie 23. (07.03.2019)
Na rzucie dachu brak opisu spadkéw. Prosimy o dotaczenie.

Odpowiedz 23. (13.03.2019)
Nie projektuje sie zmiany nachylenia potaci dachu.

Pytanie 24. (07.03.2019)
Brak rzutéw sufitbw podwieszanych. Prosimy o przestanie rysunkéw rozmieszczenia na rzutach, wraz
z rodzajem i wysokoscig (rzedng od podtogi), na ktérej nalezy jg zamontowac.

Odpowiedz 24. (13.03.2019)
Nie przewiduje sie montazu sufitbw podwieszanych. Na suficie nalezy potozy¢ tynk wraz z
malowaniem powierzchni.



Pytanie 25. (07.03.2019)
Czy sufity podwieszane wystepujg na wszystkich kondygnacjach? W kazdym opisie do rzutéw
architektonicznych jest pozycja sufity podwieszane.

Odpowiedz 25. (13.03.2019)
Wyjasniamy, iz w ramach projektu nie przewiduje sie montazu sufitbw podwieszanych na
kondygnacjach budynku. Na suficie nalezy potozy¢ tynk wraz z malowaniem powierzchni.

Pytanie 26. (07.03.2019)
Brak rzutow stropdw gestozebrowych. Prosimy o dotgczenie rzutéw wraz z danymi technicznymi.

Odpowiedz 26. (13.03.2019)

Wymieniane stropy nalezy wykona¢ jako gestozebrowe typu Rector zgodnie z dokumentacjg
projektowg: 15-462-8-3-PW-RYS-E0-V0O0 oraz czesciowo jako zelbetowe monolityczne zgodnie z
dokumentacjg: 15-462-8-3-PW-RYS-E3-VO0O.

Pytanie 27. (07.03.2019)
Brak ilosci sztuk okien aluminiowych w zestawieniu. Prosimy o dotgczenie.

Odpowiedz 27. (13.03.2019)

Nalezy zatozy¢ stolarke aluminiowg w ilosci wskazanej w ,Projekcie budowlanym wraz z programem
postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewacji budynku przy ul. Dworcowa 8 w
Katowicach”.

Pytanie 29. (07.03.2019)
Brak zatgcznika AW-P-W2 — opis wyktadziny. Prosimy o dotgczenie.

Odpowiedz 29. (13.03.2019)
W zatgczeniu przedktadamy AW-P-W1 oraz AW-P-W?2.

Pytanie 30. (07.03.2019)
Jakie cokoty nalezy ujg¢ w pomieszczeniach, w ktérych bedzie wyktadzina?

Odpowiedz 30. (13.03.2019)

Nalezy zastosowaC listwy dywanowe sScienne z systemowych profili wykonanych z
wysokogatunkowego tworzywa PVC, umozliwiajgcych wypetnienie lica cokotu wyktadzing takg jak na
podtodze. Naroza oraz koncoéwki listew dywanowych powinny zostaé wykohczone systemowymi
elementami. Listwy dywanowe wraz z elementami wykonczeniowymi i tgcznikami nalezy utrzymaé w
kolorystyce zblizonej do wyktadziny (ostateczny odcien do ustalenia z Zamawiajgcym).

Pytanie 31. (07.03.2019)

Jakie parapety zewnetrzne nalezy ujgé w ofercie?
a) z blachy powlekanej w kolorze tytan cynk — wedtug przedmiaru,
b) z blachy tytan cynk — wedtug rysunku elewaciji.

Odpowiedz 31. (13.03.2019)
W ofercie nalezy ujg¢ parapety z blachy tytan cynk.

Pytanie 33. (07.03.2019)
Brak parametréw podnosnika dla oséb niepetnosprawnych. Prosimy o dotagczenie.



Odpowiedz 33. (13.03.2019)
W wycenie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce parametry podnosnika dla oséb niepetnosprawnych:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODNOSNIKA:

Udzwig kg (ilo$¢ osob) 400kg /5 oso6b lub osoba niepetnosprawna na wozku
inwalidzkim z osobg towarzyszaca.

Predkos¢ (m/s) 0,15 m/s

Wysokos¢ podnoszenia 3800 mm

llo$¢ przystankéw 3

llos$¢ drzwi 3

Usytuowanie drzwi w szybie: umieszczone pod katem 90 ° wzgledem siebie

Rodzaj napedu: Srubowy

Napiecie zasilania: 400 VAC, 50Hz, C16A

Moc silnika: 2,2 kW

Drzwi przystankowe:

Rodzaj drzwi: wychylne jednoskrzydiowe otwierane recznie

Szerokos¢ drzwi w Swietle: 900 mm

Wysokos¢ drzwi w Swietle: 2000 mm

Wykonanie aluminiowe, z duzg szybg, wyposazone w system ryglowania zgodny z ENB81
uniemozliwiajgcy otwarcie drzwi w czasie, kiedy platforma nie stoi na przystanku.

Platforma:
Szerokosé podtogi SK 1100 mm
Gtebokos¢ podiogi GK 1500 mm

Wysokos¢ scianka platformy z pulpitem sterowniczym wysoka na 1100 mm

Standard wykonania:

- podioga: szare gumoleum antyposlizgowe

- écianka platformy lakierowana proszkowo na kolor zgodny z kolorem $lusarki okiennej, panel
sterowy,porecz i listwy bezpieczenstwa wykonane z anodowanego aluminium.

- panel sterowy wyposazony w duze przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem pismem Braile’a,
znajdujgce sie na wysokosci umozliwiajgcej obstuge osobie na wozku.

Szyb (samonosny szyb wykonany z paneli typu lego, montowany bez wykonywania prac
spawalniczych, szyb wymaga zakotwienia do $cian budynku/obiektu)

Szerokosé szybu 1460 mm
Gtebokos¢ szybu 1509 mm
Podszybie min 50 mm
Nadszybie (min.) 2500 mm

Standard wykonania: szyb jest wypetniony panelami stalowymi kompletny szyb jest lakierowany na
kolor zgodny z kolorem $lusarki okiennej.

Obstuga:

Kasety dyspozycji: na przywotanie kabiny na przystanek poprzez przystankach jednorazowe
nacisniecie przycisku dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany staty nacisk na przycisk)

Jazda na platformie: poprzez staty nacisk na przyciski jazdy.

Bezpieczenstwo:

- Czujniki ograniczajgce przecigzenie ponad udzwig nominalny, awaryjny reczny zjazd w sytuaciji
zaniku napiecia, przycisk ,STOP” na panelu sterowym na platformie, listwy bezpieczenstwa
zatrzymujgce platforme w sytuacji dostania sie przedmiotu miedzy platforme a $ciany szybu, przycisk
wezwania pomocy ALARM na panelu sterowym na platformie.

- System komunikacji dwustronnej GSM niewymagajgcy doprowadzenia przewodowej linii telefonii
stacjonarnej lub INTERCOMU,

-Malowanie szybu i drzwi na zgodny z kolorem $lusarki okiennej

-Specjalne wymiary platformy,
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-Informacje akustyczng o dojezdzie na przystanek,

-Wyswietlacz pozycji platformy w kasetach na przystankach,

- Ograniczenie dostepu do urzadzenia na réznych przystankach poprzez blokade sterowania poprzez
stacyjke z kluczykiem lub czytnik karty magnetycznej,

-Awaryjny akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku napiecia

-Automatyczny otwieracz drzwi

-Sktadane siedzisko na platformie, umozliwiajgce przewdz osoéb, ktére nie znajdujg sie na wdzku
inwalidzkim, plecy ($cianke) platformy wysokg na 2 metry.

Pytanie 34. (07.03.2019)

Brak parametréw windy osobowe;j:
a) Wymiary kabiny,

b) Udzwig normalny,

c) llos¢ osob,

d) llos¢ przystankéw,

e) Wysokos$¢ podnoszenia,

f)  Wyposazenie.

Odpowiedz 34. (13.03.2019)
Parametry wind osobowych zostaty szczegétowo opisane w rozdziale B.11.00.00 WINDY Specyfikac;ji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dot. Robét Ogdlnobudowlanych.

Pytanie 35. (07.03.2019)
Gzymsy do odtworzenia — prosimy o wskazanie z jakiego materiatu majg by¢ wykonane nowe gzymsy
oraz dotgczenie rysunkéw detali gzymsow. Brak mozliwosci wyceny bez rysunkéw detali elewacji.

Odpowiedz 35. (13.03.2019)

Szczegoly dot. wykonania gzymsow zostaly szerzej opisane w rozdziale 4.7 Gzymsy w ,Projekcie
budowlanym wraz z programem postepowania konserwatorskiego dla remontu i przebudowy elewaciji
budynku przy ul. Dworcowa 8 w Katowicach”.

Pytanie 37. (07.03.2019)

Podpunkt 3.8 SIWZ brzmi: ,W ramach promocji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablic
informacyjnych i pamigtkowych, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WSL na lata
2014 — 2020 dla Beneficjentéw Srodkéw unijnych (www.rpo.slaskie.pl) i w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.” Prosimy o zatgczeniu ww. instrukcji oraz dotgczenie rysunkoéw tablic wraz z
wymaganiem co do wykonania.

Odpowiedz 37. (13.03.2019)
Informacje dot. wykonania tablic informacyjnej i pamigtkowej zostata zamieszczona w ,Pytania i
odpowiedzi w postepowaniu z dnia 06.03.2019”.

Maksimum spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Holding spétka komandytowo-akcyjna

Katowice, 13.03.2019
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