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W zwigzku z otrzymaniem w dniach 04, 05 i 07.03.2019 r. licznych pytan do tresci SIWZ dla
postepowania konkurencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego w dniu 01.02.2019
roku, Zamawiajacy podaje ich tres¢ oraz udziela ponizszych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi — cze$é¢ 1 (dla pytan z dnia 4.03.2019)

Pytanie 3. (04.03.2019)

Wedtug Oceny stanu technicznego nie jest do konca zrozumiate, jaki jest stan konstrukcji dachu,
poniewaz w opisie jest opisany, jako niedostateczny, a w zaleceniach, jako dostateczny. Jednak wedtug
opisu wiezba jest odksztatcona z widocznymi ugieciami. Prosimy o wyjasnienie jednoznacznie, jaki
zakres robot jest do wyceny? Naszym zdanie do wymiany powinno by¢ 100% konstrukcji dachu.

Odpowiedz 3 (18.03.2019)

W wycenie nalezy uwzgledni¢é wymiane konstrukcji dachu, z zachowaniem technologii robot,
gwarantujgcych wykonanie remontu dachu zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz dokumentacjg
projektowg. Elementy konstrukcji dachu, ktére nie bedg podlegaly wymianie nalezy oczysci¢ oraz
zabezpieczy¢ Srodkami rownowaznymi do Srodkéw, ktdrymi sg zabezpieczone nowe elementy
drewniane.

Pytanie 4 (04.03.2019)

W dokumentacji nie ma zadnych informacji o rozbiérce wiezby dachowej, jedynie o rozebraniu i potozeniu
nowej warstwy papy i ociepleniu dachu od wewnatrz. Natomiast w przedmiarze jest uwzgledniono
577,00m2 wiezby dachowej do rozbiorki i montazu nowej w tej same;j ilosci. Po wykonaniu wizualnych
ogledzin konstrukcji dachu okazato sie, ze okoto 70% konstrukcji jest zagrzybiona. W zwigzku z tym
prosimy o informacje, jakie roboty remontowe nalezy wykonaé w konstrukcji dachu? Jezeli nalezy
rozebra¢ wiezbe dachowg to prosimy o informacje, jaka czes¢ wiezby dachu jest do rozbidrki i czy nie ma
innych warstw, ktére bedg do rozbidrki i ktére bedzie nalezato wyceni¢ ponownie? Prosimy o wyjasnienie
i dotgczenie przekroju dachu z opisem wszystkich warstw oraz korekte przedmiaru.

Odpowiedz 4: (18.03.2019)

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wiezby dachowej, z zachowaniem technologii robot, gwarantujgcych
wykonanie remontu dachu zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz dokumentacjg projektowg. Elementy
konstrukcji dachu, ktére nie bedg podlegaty wymianie nalezy oczysci¢ oraz zabezpieczyé srodkami
réwnowaznymi do srodkow, ktérymi sg zabezpieczone nowe elementy drewniane.



Pytanie 5. (04.03.2019)

W opisie Projektu wykonawczego elementéw konstrukcyjnych jest zapis, ze w zakres robét budowlanych
wchodzi: wykonanie wzmocnienn konstrukcji wiezby dachowej oraz przerébek pod montaz central
wentylacyjnych, kanatow wentylacyjnych oraz okien pofaciowych. Jakie wzmocnienie nalezy wykonac?
Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wycenic¢ oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 5 (18.03.2019)
Oferta winna zawieraé wzmocnienia konstrukcji budynku dla w/w elementéw , z uwzglednieniem
wytycznych  wskazanych w dokumentacji projektowej oraz uwarunkowaniami technicznymi
przedmiotowego budynku.

Pytanie 10. (04.03.2019)

Brak pozycji scian zelbetowych szybdéw wind towarowych w kuchni. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o
takg pozycje. Prosimy réwniez o wyjasnienie, jakg grubos¢ scian danych szybéw windowych nalezy
przyja¢ do wyceny, wedtug rzutéw architektury grubos¢ stanowi 15cm, a wedtug rzutéw konstrukcji —
17cm. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz 10 (18.03.2019)

Sciany szybéw windowych uwzgledniono w przedmiarze jako murowane. Zamawiajgcy zastrzega jednak,
iz nalezy zastosowac technologie wykonania szyboéw wind towarowych, w oparciu o przyjety do wyceny
model windy towarowej, zgodnie z wytycznymi producenta wind towarowych.

Pytania i odpowiedzi — czesé 2 (dla pytan z dnia 5.03.2019)

Pytanie 1. (05.03.2019)

W ,Ocenie stanu technicznego” jest zapis, ze na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych wymagane jest
wykonanie $ciggoéw i wiencow. Prosimy o informacje czy zakres ten nalezy wyceni¢ oraz o korekte
przedmiaru. Jezeli nalezy to prosimy o udostepnienie rysunkéw zestawienia takich sciggow i wiencow,
zestawienia stali.

Odpowiedz 1 (18.03.2019)
Wszystkie wymieniane stropy opierane sg na scianach poprzez wykucie bruzd i wykonanie wiehcéw, co
zostato uwzglednione w Przedmiarze Robé6t Ogdélnobudowlanych (poz. 2.6, 2.11, 2.18).

Pytanie 5. (05.03.2019)
Brak zestawienia stali Scian zelbetowych szyboéw wind towarowych. Prosimy o informacje czy zakres ten
nalezy wycenic oraz o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 5 (18.03.2019)

Sciany szybéw wind towarowych zostaty uwzglednione w Przedmiarze Robét Ogélnobudowlanych o jako
murowane w poz. 2.19.

Patrz takze odpowiedz na pytanie 10 z dnia 04.03.2019, jak wyzej, w czesci 1 powyze;.

Pytanie 10. (05.03.2019)

Iloé¢ w poz. 1.10 ,,Rozebranie podtug drewnianych, podtogi biate na wpust” przedmiaru budowlanego, po
sprawdzeniu rysunkow, stanowi 4 900,00m2, a nie 4 410,5m2. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy zmienic¢ ilos¢ W
danej pozycji i korekte przedmiaru.



Odpowiedz 10 (18.03.2019)

Zgodnie z zapisami SIWZ, prace nalezy wyceni¢ i prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje budowlang.
Dotyczy to m.in. kwestii rozebrania podtég drewnianych na parterze, 1, 2 i 3 pietrze.

Zamawiajacy podkresla, iz Przedmiar ma wytgcznie charakter pomocniczy, a lll czesé SIWZ wskazuije, iz:
~Przedmiot zamdéwienia szczegétowo opisujg wskazane powyzej projekty budowlane i wykonawcze oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, ktére stanowig dokumentacje
projektowg. Zatgczone Przedmiary Robot majg charakter wyigcznie pomocniczy i nie obejmujg
wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego zapoznania sie i sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowg. Zwazywszy na
ryczattowy charakter wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej iloSci robodt, niz wynika z przedmiaréw, nie bedzie to mogto byc¢ uznane za
roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarach robdt
koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projektach wykonawczych)
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w cenie zaoferowanej w Ofercie”.

Pytanie 11. (05.03.2019)

Ilo$¢ w poz. 1.12-1.14 ,,Rozbidrki elementow stropéw drewnianych” przedmiaru budowlanego, po sprawdzeniu
rysunkow, stanowi 3 525,00m2, a nie 3 128,60m2. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy zmieni¢ ilo$¢ w danej pozycji
i korekte przedmiaru.

Odpowiedz 11 (18.03.2019)

Zgodnie z zapisami SIWZ, prace nalezy wyceni¢ i prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje budowlana.
Dotyczy to m.in. kwestii rozebrania stropéw drewnianych na parterze, 1, 2 i w czesci centralnej nad 3
pietrem.

Zamawiajacy podkresla, iz Przedmiar ma wytgcznie charakter pomocniczy, a lll cze$é SIWZ wskazuije, iz:
,Przedmiot zamdwienia szczegbfowo opisujg wskazane powyzej projekty budowlane i wykonawcze oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére stanowig dokumentacje
projektowq. Zatgczone Przedmiary Robdét majg charakter wytgcznie pomocniczy i nie obejmujg
wszystkich robdt sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
dokfadnego zapoznania sie i sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowg. Zwazywszy na
ryczattowy charakter wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej iloSci robdt, niz wynika z przedmiaréw, nie bedzie to mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarach robot
koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projektach wykonawczych)
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w cenie zaoferowanej w Ofercie”.

Pytanie 14. (05.03.2019)

llo§¢ w poz. 11.20 ,Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli” przedmiaru
budowlanego, po sprawdzeniu rysunkow, stanowi 7,027t, a nie 6,159t. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy
zmienic¢ ilo§¢ w danej pozycji i korekte przedmiaru.

Odpowiedz 14 (18.03.2019)

W poz. 11.20 uwzgledniona jest prawidtowa ilo$¢ zbrojenia (na rysunku E4-008 btednie umieszczone jest
zestawienie stali dla zbrojenia gérnego ptyty stropowej).

Pytania i odpowiedzi — czes¢ 3 (dla pytan z dnia 7.03.2019)

Pytanie 11. (07.03.2019)

W przedmiarze nie ujeto okien aluminiowych o odpornosci ogniowej w scianie elewacji zachodniej. Czy
mamy je uwzgledniac?



Odpowiedz 11 (18.03.2019)

W $cianie elewacji zachodniej nie ma wymogu stosowania okien o odpornosci ogniowej, zgodnie z
zatgczong do SIWZ ekspertyzg techniczng stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego
spetnienia wymagan warunkéw technicznych budynku Dworca zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy
Dworcowej 2; 4; 6; 8; 10 i 10/20.

Na elewacji zachodniej w wycenie nalezy uwzgledni¢ okna w ramach PCV, zgodnie z ,PROJEKT
BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA REMONTU |
PRZEBUDOWY ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWA 8 W KATOWICACH”.

Pytanie 19. (07.03.2019)
Prosimy o oznaczenie wymiaréw i rodzajéw grzejnikdw na rzutach co. Brak mozliwosci okreslenia, jaki
rodzaj grzejnika jest montowany w konkretnym miejscu.

Odpowiedz 19 (18.03.2019)

W zatgczeniu przedktadamy opracowanie dot. montazu grzejnikow na poszczegdlnych pietrach.

Nalezy przyja¢ rodzaj grzejnikow wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych Sanitarnych.

Zmianie ulega tym samym zatgcznik nr 1 SIWZ uzupetniony o ww. opracowanie.

Pytanie 20. (07.03.2019)

W STWOIRB pokazane sg grzejniki dekoracyjne. Brak w przedmiarze, opisie do instalacji sanitarnych i
na rzutach. W przypadku koniecznosci ich ujecia prosze wskaza¢ wymiary, typy oraz umiejscowienie na
rzutach.

Odpowiedz 20 (18.03.2019)

W zatgczeniu przedktadamy opracowanie dot. montazu grzejnikbw na poszczegdlnych pietrach.
Zamawiajgcy wskazuje, iz Przedmiary robét majg charakter wytgcznie pomocniczy i nie obejmujg
wszystkich robét sktadajgcych sie na przedmiot zamowienia.

Za nadrzedne nalezy uzna¢ wymagania wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych Sanitarnych.

Zmianie ulega tym samym zatgcznik nr 1 SIWZ uzupetniony o ww. opracowanie.

Pytanie 28. (07.03.2019)
Wymiary okien na rzutach i w zestawieniu sie nie zgadzajg. Prosimy o wskazanie, ktére wymiary nalezy
uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz 28 (18.03.2019)

Precyzyjny wymiar stolarki nalezy dostosowaé do rzeczywistego wymiaru otworu okiennego, z
uwzglednieniem koniecznoé$ci demontazu istniejgcej stolarki, przygotowaniem otworéw okiennych do
montazu nowe;j stolarki oraz wytycznych producenta okien przyjetych do wyceny.

Pytanie 32. (07.03.2019)
Brak zestawienia obrébek blacharskich nad odtworzonym gzymsem. Prosimy o dotgczenie.

Odpowiedz 32 (18.03.2019)
Nalezy wykonac obrébke blacharskg na catej dlugosci odtworzonego gzymsu, z uwzglednieniem jego
dlugosci i szerokosci.
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